
                      от 16 мая 2014 г.                      от 16 мая 2014 г. Приложение №1

  к договору №                     

 от _________ 2014 г.

материал работа

Раздел 1 :  Фундамент

1 Разработка грунта  вручную, разработка грунта под технологический приямок до отм. -3.100 м3 0

Планировка участка смена 0

Устройство буронабивных свай д.0,3, длиной 3,0 м, 1 скважина = 0,21 м3 шт. 0

Песчаная подготовка с трамбовкой, песчаная подушка м3 0

Бетон  В 20 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

Песок ПГС м3 0

2 Устройство подбетонки ростверка толщиной 100 мм м3 0

Пленка армированная м2 0

Бетон товарный В 7,5 м3 0

Сетка дорожная м2 0

3 Устройство ростверка (монтаж опалубки, армирование, бетонирование, демонтаж) м3 0

Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

Фанера ламинированная 21 мм м2 0

Опалубка не возвратная (доска, брус) м3 0

Метизы кг 0

4 Устройство обмазочной гидроизоляции по ростверку м2 0

Сметная стоимость на производимые работы 

                   по адресу: 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во
Цена за 

ед.,руб.

Стоимость за ед.



Битумная мастика кг 0

Уайт-спирит литр 0

5 Устройство рулонной гидроизоляции ростверка в 2 слоя м2 0

Гидроизоляция Технониколь м2 0

Газ пропан баллон 0

6 Крепление утеплителя 100 мм. (ростверк) м2 0

Экструдированный пенополистирол м3 0

7 Устройство защитной прижимной стенки ростверка из 2-х слоев ацеида м2 0

Ацеид м2 0

Дюбель-гриб шт. 0

8 Устройство подбетонки подвала толщиной 100 мм м3 0

Пленка армированная м2 0

Бетон товарный В 7,5 м3 0

Сетка дорожная м2 0

9 Устройство плиты ФП-1 на отм. -3.100 м3 0

Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

10 Устройство стен См-1 с отм. -2.850 до отм. -0.400 м3 0

Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

11 Устройство обмазочной гидроизоляции подвала м2 0

Битумная мастика кг 0

Уайт-спирит литр 0

12 Устройство рулонной гидроизоляции подвала в 2 слоя м2 0

Гидроизоляция Технониколь м2 0

Газ пропан баллон 0

13 Крепление утеплителя 100 мм. (подвал) м2 0

Экструдированный пенополистирол м3 0

14 Устройство защитной прижимной стенки подвала из 2-х слоев ацеида м2 0

Ацеид м2 0

Дюбель-гриб шт. 0

15 Закладка выводов под канал., вод. трубы и электрику шт. 0



Труба ПВХ диаметр 160 мм м.пог. 0

Труба ПНД диаметр 40 мм м.пог. 0

Термофлекс для ПВХ м.пог. 0

Термофлекс для ПНД м.пог. 0

16
Обратная засыпка песком с устройством экструдированного пенополистирола под плиту 

цоколя
м2 0

Песок ПГС м3 0

Экструдированный пенополистирол м3 0

17 Устройство подбетонки плиты цоколя толщиной 100 мм м3 0

Пленка армированная м2 0

Бетон товарный В 7,5 м3 0

Сетка дорожная м2 0

18 Устройство обмазочной гидроизоляции подбетонки цоколя м2 0

Битумная мастика кг 0

Уайт-спирит литр 0

19 Устройство рулонной гидроизоляции подбетонки цоколя в 2 слоя м2 0

Гидроизоляция Технониколь м2 0

Газ пропан баллон 0

20 Устройство фундаментной плиты цоколя толщиной 200 мм м3 0

Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

21 Устройство ж/б лестниц в помещение топочной №5 и на крыльцо м.пог. 0

Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

Раздел 2 :  Стены, дымоходы
22 Устройство гидроизоляции под кладку м.пог. 0

Рубероид рулон 0

23 Кладка несущих стен 1 и 2-го этажа из блоков (армированием через 3-4 ряда) м3 0

Газосиликатный блок Poritep м3 0

Клей для блока м3 0

Кладочная сетка 2,5х2,5 мм, толщ. 1,5 мм м2 0

24 Устройство ж/б перемычек на всех этажах м.пог. 0



Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

25 Кладка дымохода, вентиляции м3 0

Кирпич полнотелый М 150 шт. 0

Раствор кладочный м3 0

Сетка металлическая кладочная 50х50 мм м2 0

26 Кладка внутренних перегородок м2 0

Газосиликатный блок Poritep м3 0

Клей для блока м3 0

27 Устройство монолитных армопоясов под перекрытия и мауэрлат м.пог. 0

Бетон  В 25 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

Раздел 3 :  Перекрытия 
28 Устройство плит перекрытия Пм-2 и Пм-3 м3 0

Бетон  В 20 м3 0

Арматура А-III, проволока вязальная 1мм кг 0

Фанера ламинированная 21 мм м2 0

Раздел 4 :  Крыша
29 Устройство стропильной системы из сосновых брусьев 150х50 мм м2 0

Брус, доска м3 0

Антисептик для пиломатериала литр 0

Метизы м2 0

30 Укладка диффузионной мембраны м2 0

Диффузионная мембрана рулон 0

31 Устройство обрешетки, контррейки м2 0

Обрешетка, контррейка м3 0

Антисептик для пиломатериала литр 0

32 Устройство кровли из металлочерепицы м2 0

Монтаж доборных элементов, ендовы, коньки, планки м2 0

Металлочерепица (кровля, коньки, ендовы, планки) м2 0

Метизы м2 0

33 Утепление пола чердака пенополистиролом с устройством гидроизоляции и стяжки м2 0



Гидроизоляционная пленка м2 0

Пенополистирол 100 мм м3 0

Раствор цементно-песчаный м3 0

Маяки для стяжки м.пог. 0

34 Устройство подшивы м2 0

Доска, брус для каркаса м3 0

Антисептик для пиломатериала литр 0

Софит пластиковый в комплекте м2 0

35 Устройство водосточных труб, желобов в комплексе м.пог. 0

Aquasystem PURAL 90*125 в комплекте (трубы, желоба, углы, крепеж) м.пог. 0

Раздел 5 :  Фасадные работы
36 Утепление стен минватой м2 0

Минвата м3 0

Дюбель-гриб шт. 0

37 Облицовка фасада и дымоходов кирпичом м2 0

Кирпич облицовочный шт. 0

Раствор кладочный м3 0

38 Облицовка цоколя камнем м2 0

Искусственный камень м2 0

Клей фасадный для камня шт. 0

Всего по материалам 0

Всего по работам 0

Такелажные работы (_% от стоимости материалов) % 0

Машины и механизмы (_% от Фонда оплаты труда (ФОТ)) % 0

Расходные материалы (_% от стоимости материалов) % 0

Доставка (_% от стоимости материалов) % 0

Вывоз мусора (_% от стоимости материалов) % 0

Итого по объекту:

Заказчик : Подрядчик:

0



  к договору №                     





 


